

# 総 括 表

2008年11月14日

## 道後温泉記念館

名称	基準金額	見積率	提出金額	全体比	原価率	原価金額	全体比	粗利	粗利率	人工数
電線管	3,261	100.1	3,265	0.0	90.1	2,937	0.0	328	10.1	1.6632
可とう電線管	617,712	100	617,712	1.5	89.8	554,713	1.5	62,999	10.2	167.067
ボックス	202,052	100	202,052	0.5	90	181,745	0.5	20,307	10.1	136.2
プルボックス	1,170	100	1,170	0.0	90	1,053	0.0	117	10	0.275
ケーブルラック本体	118,680	100	118,680	0.3	90	106,812	0.3	11,868	10	67.504
ケーブルラック接続部材	46,500	100	46,500	0.1	90	41,850	0.1	4,650	10	6.5049
レースウェイ	3,905	100	3,905	0.0	90.1	3,520	0.0	385	9.9	0.99
配線器具組合せ	31,136	100	31,136	0.1	90	28,022	0.1	3,114	10	6.752
配線器具(スイッチ類)	122,470	100	122,470	0.3	90	110,223	0.3	12,247	10	23.626
配線器具(コンセント)	53,355	100	53,355	0.1	90	48,031	0.1	5,324	10	30.633
配線器具(その他)	29,920	100	29,920	0.1	90	26,928	0.1	2,992	10	19.01
電線・銅帯	575,503	99.8	574,106	1.4	89.4	514,463	1.3	59,643	10.4	112.1138
低圧ケーブル(VV・CV・EE・CE)	1,950,416	100	1,950,416	4.6	90.1	1,756,636	4.6	193,780	9.9	159.9888
耐火・低圧ケーブル(FP)	362,796	100	362,796	0.8	89.9	326,212	0.8	36,584	10.1	22.9544
EM低圧通信ケーブル	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	74.9574
配分電盤	1,197,800	100	1,197,800	2.8	90	1,078,020	2.8	119,780	10	37.238
ホームコントローラー	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0
発電機	710,000	100	710,000	1.7	90	639,000	1.7	71,000	10	0
直流電源装置	193,000	100	193,000	0.5	90	173,700	0.5	19,300	10	2.87
蓄電池	12,000	100	12,000	0.0	90	10,800	0.0	1,200	10	3.82
照明(トラフ・笠付・V型)線ぴ	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	61.5672
照明(埋込・下面解放)システム天井	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	115.0158
照明(ダウンライト・水銀・ナトリウム)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	114.818
照明(誘導灯)	54,800	100	54,800	0.1	90	49,320	0.1	5,480	10	20.929
照明(蛍光・白熱)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	25.991







# 総括表

2008年11月14日

## 3.電灯設備

名称	基準金額	見積率	提出金額	全体比	原価率	原価金額	全体比	粗利	粗利率	人工数
可とう電線管	264,915	100	264,915	2.3	89.7	237,671	2.3	27,244	10.3	82.31
ボックス	36,596	100	36,596	0.3	90	32,926	0.3	3,670	10	23.4
レースウェイ	3,905	100	3,905	0.0	90.1	3,520	0.0	385	9.9	0.99
配線器具組合せ	15,630	100	15,630	0.1	90	14,067	0.1	1,563	10	4.063
配線器具(スイッチ類)	37,180	100	37,180	0.3	90	33,462	0.3	3,718	10	8.136
配線器具(その他)	23,920	100	23,920	0.2	90	21,528	0.2	2,392	10	18.4
電線・銅帯	238,003	100.4	238,850	2.1	89.4	212,820	2.1	26,030	10.9	50.0118
低圧ケーブル(VV・CV・EE・CE)	1,398,685	100	1,398,685	12.2	90.1	1,260,578	12.2	138,107	9.9	116.5558
耐火・低圧ケーブル(FP)	362,796	100	362,796	3.2	89.9	326,212	3.2	36,584	10.1	22.9544
EM低圧通信ケーブル	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	11.8224
照明(誘導灯)	54,800	100	54,800	0.5	90	49,320	0.5	5,480	10	1.434
雑費	0	0	123,723	1.1	0	110,346	1.1	13,377	10.8	0
労務費	6,155,401	100	6,155,401	53.8	90	5,539,861	53.6	615,540	10	0
経費	0	0	2,730,138	23.9	0	2,483,357	24.1	246,781	9	0
<b>【金額合計】</b>	8,591,831		11,446,539			10,325,668		1,120,871	9.8	340.0774













